
Anexa 2.1

CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV
(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de solicitanti publici)


1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)
1.2 Denumirea investiţiei
1.3 Elaborator (coordonate de identificare)
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea                              amplasamentului)
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi  
oportunităţii investitiei
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică

2. Date privind forţa de muncă si managementul proiectului

Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – relevante pentru proiect
	Intreprinderea
	Functia avuta si
principalele indatoriri
	Perioada

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.1 Total personal,	………………………..
din care personal de execuţie	………………………..

2.2 Locuri de muncă nou-create	………………………..

3. Devizele investiţiei, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

4. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de ……………..….. lei, sursele de finantare propuse sunt:

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.
 (
Curs
 
Euro
 
/
 
leu
 
…………..din
 
data
 
de………...….
)
 (
2
)
	Procent finantare publica	%

	
	Cheltuieli eligibile
	Cheltuieli neeligibile
	Total

	
	
	Euro
	
	Euro
	
	Euro

	Ajutor public
nerambursabil
	
	
	

	Cofinantare privata, din care:
	
	
	

	- autofinantare
	
	
	

	- imprumuturi
	
	
	

	Buget local
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	
	




5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
5.1  Valoarea  totală:  ………..................................………..
5.2 Durata de realizare (luni): ………………………………
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati:

	RON

	Indicatori
	Luna 1
	Luna 2
	…
	Luna n
	Total

	Activitatea 1
	Valoare
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	
	

	….
	
	…
	
	
	

	Activitatea n
	
	
	
	Valoare
	

	
Total
	Suma (luna 1)
	Suma (luna 2)
	
	Suma (luna n)
	…



In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu AFIR, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice realizarii investitiilor de acest gen.
